

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG CP Adiamento de abertura CP16/2024
PA 177/2024 Contratação de empresa visando a execução de obra para
melhoramento e pavimentação asfáltica da MG 040 trecho Brumadinho-Bonfim.
Fica adiada para o dia 14/11/2024 às 09hs a sessão que estava marcada para o
dia 01/11/2024 às 9h. Ver site: www.brumadinho.mg.gov.br e plataforma licitar
digital